



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## Città Metropolitana di Napoli

Studio di fattibilità tecnica ed economica

### Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile

#### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Salvatore Petirro

#### PROGETTAZIONE

Ufficio Tecnico

	TAV.
Quadro economico	<b>MOBGIU_GE_03</b>
	Scala

**Comune di Giugliano in Campania**  
Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile

**QUADRO ECONOMICO**  
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

a1	Lavori a misura, a corpo			<b>€ 1.200.000,00</b>
a1.1)	Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico			€ 10.800,00
<b>A1.2)</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1 - a1.1) A</b>			<b>€ 1.189.200,00</b>
a.2)	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.000,00
a.2.1)	Costi speciale sicurezza non compresi in Computo Metrico			€ 10.000,00
<b>A2.2)</b>	<b>TOTALE COSTO DELLA SICUREZZA (a2 - a2.1)</b>			<b>€ 34.000,00</b>
			<b>a.3) Totale (a.1.2 + a.2.2)</b>	<b>€ 1.223.200,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	Lavori in economia e Oneri a discarica			€ 20.000,00
b2	Forniture			
b3	Rilievi, accertamenti ed indagini			€ 20.000,00
b4	Allacciamenti pubblici servizi			€ 28.453,00
b5	Imprevisti 5 %			€ 61.160,00
b6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;			€ 0,00
b7				
			<b>Sub Totale b.1-b.2-b.3-b.4-b.5-b.6-b.7</b>	<b>€ 129.613,00</b>
b8	Spese generali (tale percentuale è definita entro il limite del 12% dell'importo dei lavori poste a base di appalto)			
b.8.1		<i>Responsabile Unico del Procedimento/Interna</i>		€ 6.000,00
b.8.2		<i>Progettazione Preliminare/Esterna</i>		
b.8.3		<i>Progettazione Definitiva/ Esecutiva e CSP/Incarico Esterno</i>		€ 39.800,00
b.8.4				
b.8.5		<i>Direzione Lavori e CSE /Incarico Esterno</i>		€ 39.400,00
b.8.6	Spese per attività di consulenza o supporto	<i>Supporto a RUP /Incarico Esterno</i>		€ 4.000,00
b.8.7	Spese per commissioni giudicatrici			€ 4.000,00
b.8.8	Spese per pubblicità			€ 2.125,60
b.8.9	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; verifica, validazione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialisti.			
b.8.9.1		<i>Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo tecnico funzionale degli impianti/Incarico Esterno</i>		€ 25.000,00
b.8.9.2		<i>Verifica e Validazione</i>		€ 4.000,00
			<b>Sub Totale b.8.1-b.8.2-b.8.3-b.8.4-b.8.5-b.8.6-b.8.7-b.8.8</b>	<b>€ 124.325,60</b>
b.9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
b9.1	IVA sui lavori	<b>10%</b>		€ 122.320,00
b9.2	IVA ed eventuali altre imposte su spese tecniche	<b>22%</b>		€ 27.351,63
b9.3	IVA su (b.1, Lavori in economia e Oneri a discarica)	<b>10%</b>		€ 2.000,00
b9.4	IVA su imprevisti b.5	<b>22%</b>		€ 13.455,20
b9.5	Oneri previdenziali (Cassa)	<b>4%</b>		€ 4.648,00
			<b>Sub Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>	<b>€ 169.774,83</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 423.713,43</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 1.646.913,43</b>